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Estimation de ’extension Sud
de la zone d’activités de Kermarquer

ETUDES, HONORAIRES TECHNIQUES ET TRAVAUX

PORT A TERRE dont le maitre d’ouvrage est la SPL Compagnie des Ports du Morbihan :

Les études préalables, les honoraires de maitrise d’ceuvre, le géométre, les travaux
d’aménagement sont financés par la Compagnie des Ports du Morbihan, maitre d’ouvrage :

TOTAL HT = 3.000.000,00 €
TVA a4 20% = 600.000,00 €
TOTAL TTC = 3.600.000,00 €

Estimations des extensions Nord, Est et Quest
a la zone d’activités de Kermarquer

A — ETUDES ET HONORAIRES TECHNIQUES

Etudes préalables, honoraires de maitrise d’ceuvre, géomeétre, coordination SPS,
honoraires EADM, etc... :

=72.920,00 € HT
TVA a 20% =14.584,00 €
Total TTC =87.504,00 € TTC
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B — TRAVAUX

Travaux de terrassement, d’infrastructures viaires, de

réseaux EU, AEP ouvrages de captages des EP et

réseaux EP, électricité, éclairage public, téléphonie,
gaz, aménagement paysagers: = 1.055.500,00 € HT

200.000,00 € HT

Travaux de création du Pont

201.000,00 € HT

colts des mesures = 171.000,00 € HT

Mesures compensatoires, dont...

frais d’assistance a la maitrise d’ouvrage en phase travaux
dans le cadre du suivi et accompagnement

des mesures compensatoires

(comme demandé dans l'arrété Préfectorale du 8 aout 2017)

= 30.000,00 € HT

TOTAL HT = 1.456.500,00 €
TVA A 20% = 291.300,00 €
TOTAL TTC =1.747.800,00 €

C — AUTRES DEPENSES

Communication, publicité, appels d’offres, frais d’acquisition, aléas et imprévus :

= 148.227,00 € HT

TVA a 20% = 29.645,00 €
Total TTC =177.873,00 €
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Estimations des acquisitions fonciéeres
des extensions Sud, Nord, Est et OQuest
a la zone d’activités de Kermarquer

ACQUISITIONS FONCIERES

Acquisitions déja réalisées par les collectivités

(AQTA, commune de la Trinité-sur-Mer ou Communauté de communes = 433.000,00 €

des Mégalithes)

Acquisitions restant a réaliser : = 775.000,00 €

Dont acquisitions amiables prévues a court terme 131.000,00 €
Voir I'évaluation de France domaine en date du 06/03/2019 ci-aprées

TOTAL =1 208 000,00 €

Les acquisitions sont exonérées de TVA et du droit d’enregistrement en vertu de I'article 1045
du code général des impbts pour les propriétaires non assujettis (particulier et propriétés
baties de plus de 5 ans), et des articles 256 et suivants du code général des impdts.

MONTANT TOTAL = = 5.885.647,00 € HT
6.821.177,00 € TTC

Dont 3 000 000,00 € HT de travaux pris en charge par la SPL Compagnie des ports
du Morbihan

Toutes dépenses confondues, le total des dépenses du programme
de travaux sur la ZA de Kermarquer est de 5.885.647,00 €uros HT.
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