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Estimation de l’extension Sud  
de la zone d’activités de Kermarquer 

 
 
 

 
ÉTUDES, HONORAIRES TECHNIQUES ET TRAVAUX 

 
PORT A TERRE dont le maître d’ouvrage est la SPL Compagnie des Ports du Morbihan : 
 
Les études préalables, les honoraires de maîtrise d’œuvre, le géomètre, les travaux 
d’aménagement sont financés par la Compagnie des Ports du Morbihan, maître d’ouvrage : 

 
 TOTAL HT = 3.000.000,00 € 

 TVA à 20% =    600.000,00 € 

 TOTAL TTC = 3.600.000,00 € 

 
 
 
 

Estimations des extensions Nord, Est et Ouest  
à la zone d’activités de Kermarquer 

 
 
A – ÉTUDES ET HONORAIRES TECHNIQUES 

 
Etudes préalables, honoraires de maîtrise d’œuvre, géomètre,  coordination SPS, 
honoraires EADM, etc… : 
 

  = 72.920,00 € HT 

 TVA à 20% = 14.584,00 €  

 Total TTC = 87.504,00 € TTC 
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B – TRAVAUX  

 
Travaux de terrassement, d’infrastructures viaires, de 

réseaux EU, AEP ouvrages de captages des EP et 
réseaux EP, électricité, éclairage public, téléphonie, 

gaz, aménagement paysagers:  

 
 
 
 
= 1.055.500,00 € HT 
 

Travaux de création du Pont =    200.000,00 € HT 

Mesures compensatoires, dont… =    201.000,00 € HT 

coûts des mesures =    171.000,00 € HT 

frais d’assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase travaux  
dans le cadre du suivi et accompagnement  

des mesures compensatoires  
(comme demandé dans l’arrêté Préfectorale du 8 aout 2017) 

=      30.000,00 € HT 

 TOTAL HT = 1.456.500,00 €  

 TVA À 20% =    291.300,00 € 

 TOTAL TTC = 1.747.800,00 € 

 
C – AUTRES DEPENSES 

Communication, publicité, appels d’offres, frais d’acquisition, aléas et imprévus : 

  = 148.227,00 € HT 

 TVA à 20% =   29.645,00 €  

 Total TTC = 177.873,00 € 
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Estimations des acquisitions foncières  
des extensions Sud, Nord, Est et Ouest  

à la zone d’activités de Kermarquer 
 

 

 

ACQUISITIONS FONCIERES  

 

Acquisitions déjà réalisées par les collectivités  
(AQTA, commune de la Trinité-sur-Mer ou Communauté de communes 
des Mégalithes) 

=    433.000,00 € 

  

Acquisitions restant à réaliser :  
Dont acquisitions amiables prévues à court terme 

=    775.000,00 € 
131.000,00 € 

Voir l’évaluation de France domaine en date du 06/03/2019 ci-après 

 TOTAL = 1 208 000,00 € 
 
Les acquisitions sont exonérées de TVA et du droit d’enregistrement en vertu de l’article 1045 
du code général des impôts pour les propriétaires non assujettis (particulier et propriétés 
bâties de plus de 5 ans), et des articles 256 et suivants du code général des impôts. 
 
 

 
 

MONTANT TOTAL =            =   5.885.647,00 € HT 

              6.821.177,00 € TTC  

Dont 3 000 000,00 € HT de travaux pris en charge par la SPL Compagnie des ports 
du Morbihan 

 

Toutes dépenses confondues, le total des dépenses du programme 
de travaux sur la ZA de Kermarquer est de 5.885.647,00 €uros HT. 
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ANNEXE –  
ESTIMATIONS DE FRANCE DOMAINE 

 


